



COMUNE DI CIMOLAIS

Provincia di Pordenone



VERBALE

OGGETTO: TRATTATIVA PRIVATA PER LA VENDITA A MISURA DEL LEGNAME RITRAIBILE DERIVANTE DAI LOTTI BOSCHIVI DENOMINATI "BOSCO PEZZEI OVEST" PART. 20, "BOSCO PEZZEI ALTO" PART. 21, "BOSCO PEZZEI DI MEZZO" PART. 22, "BOSCO PEZZEI EST" PART. 23 DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE DEL COMUNE DI CIMOLAIS.

Stazione appaltante: **Comune di Cimolais**

Importo dell'appalto: **Euro 25.295,92 + IVA**

Criterio di aggiudicazione dell'appalto: **trattativa privata previa gara ufficiosa di cui al comma 3, lett. a), art. 21 della L.R. 23.04.2007 n. 9.**

VERBALE DI RISCONTRO OFFERTE

L'anno duemilaventidue, addì nove del mese di maggio (09.05.2022), nella sede del Comune di Cimolais alle ore 09:30, il sottoscritto Davide Protti, in qualità di Sindaco e Responsabile del Servizio,

Premesso:

Che in esecuzione della determina n. 80 del 26 aprile 2022 per la vendita "A MISURA DEL LEGNAME RITRAIBILE DERIVANTE DAI LOTTI BOSCHIVI DENOMINATI "BOSCO PEZZEI OVEST" PART. 20, "BOSCO PEZZEI ALTO" PART. 21, "BOSCO PEZZEI DI MEZZO" PART. 22, "BOSCO PEZZEI EST" PART. 23 DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE DEL COMUNE DI CIMOLAIS" redatto dal dott. for. Costantino Pinazza, si è disposta la vendita del lotto boschivo di cui sopra per complessivi m³ 2.185,87 e un valore di macchiatico complessivo di € 25.292,92 + IVA con il sistema della trattativa privata previo esperimento di gara ufficiosa ai sensi della L.R. 23.04.2007 n. 9;

Che alla suddetta gara ufficiosa sono state invitate n. 5 ditte in possesso dei requisiti prescritti per un confronto tra le offerte, come da documentazione agli atti;

Vista la lettera d'invito per l'appalto del lotto in oggetto, di data 26.04.2022.

Preso atto che in tempo utile, e cioè entro le ore 12:00 del giorno 06.05.2022, sono pervenute tramite pec le seguenti offerte:

- Filipputti Giuseppe & figli s.n.c. di Claut (PN);
- Bertagno Luca di Claut (PN);
- San Foca Legnami di Casagrande Roberto e Toffoli Amos & c. s.n.c. di Barcis (PN);

si procede

alla lettura dell'offerta presentata dalla Filipputti Giuseppe di Claut (PN) con i seguenti risultati :

- Ringraziamenti per l'invito ma impossibilità a partecipare in virtù di precedenti impegni;

si procede, di seguito,

alla lettura dell'offerte pervenute via pec da parte delle ditte Bertagno Luca di Claut (PN) e San Foca Legnami di Casagrande Roberto e Toffoli Amos & c. s.n.c. di Barcis (PN) riscontrando che la documentazione amministrativa è corretta e conforme a quanto richiesto dalla lettera di invito.



COMUNE DI CIMOLAIS

Provincia di Pordenone



Si procede pertanto alla lettura delle offerte economiche:

- La ditta Bertagno Luca di Claut (PN) offre 2,8 % di aumento rispetto alla base d'asta per tutti i lotti di seguito elencati: "BOSCO PEZZEI OVEST" PART. 20, "BOSCO PEZZEI ALTO" PART. 21, "BOSCO PEZZEI DI MEZZO" PART. 22, "BOSCO PEZZEI EST" PART. 23 DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE DEL COMUNE DI CIMOLAIS;
- La ditta San Foca Legnami di Casagrande Roberto e Toffoli Amos & c. s.n.c. di Barcis (PN) offre 1,2 % di aumento rispetto alla base d'asta per tutti i lotti di seguito elencati: "BOSCO PEZZEI OVEST" PART. 20, "BOSCO PEZZEI ALTO" PART. 21, "BOSCO PEZZEI DI MEZZO" PART. 22, "BOSCO PEZZEI EST" PART. 23 DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE DEL COMUNE DI CIMOLAIS

Pertanto, visto l'esito della gara, si propone l'aggiudicazione dei lotti boschivi denominati "BOSCO PEZZEI OVEST" PART. 20, "BOSCO PEZZEI ALTO" PART. 21, "BOSCO PEZZEI DI MEZZO" PART. 22, "BOSCO PEZZEI EST" PART. 23 DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE DEL COMUNE DI CIMOLAIS, alla ditta Bertagno Luca di Claut (PN) con un rialzo del 2,8 % per tutti i lotti a base d'asta, con un importo di € 8.329,27 per il lotto "BOSCO PEZZEI OVEST" PART. 20, di € 9.564,98 per il lotto "BOSCO PEZZEI ALTO" PART. 21, di € 5.801,65 per il lotto "BOSCO PEZZEI DI MEZZO" PART. 22, di € 2.308,30 per il lotto "BOSCO PEZZEI EST" PART. 23 per in importo complessivo di appalto di **26.004,20 + IVA**.

Il presente verbale, firmato digitalmente, viene conservato agli atti, per i successivi provvedimenti amministrativi.

Cimolais, 09 maggio 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Davide Protti

Documento firmato digitalmente